

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวความคิดความสมดุล

การจัดการทรัพยากรดิน (LDN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามแบบเลขที่ พต.๑๒ สต.สท.๑/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๒/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๓/๒๕๖๘,
พต.๑๒ สต.สท.๔/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๕/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๖/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๗/๒๕๖๘,
พต.๑๒ สต.สท.๘/๒๕๖๘, พต.๑๒ สต.สท.๙/๒๕๖๘

จำนวน ๗๐๐-๐-๐๐ ไร่

๑. ความเป็นมา

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) หมายถึง แนวคิดในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลการประชุม คณะกรรมการอนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติให้ใช้ชื่อภาษาไทยที่เห็นว่าครอบคลุมหลักการและวัตถุประสงค์ของ LDN คือ “ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน” ซึ่งเป็นการจัดทำเป้าหมายการดูแลฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒)

กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำแนวความคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) มาสู่การปฏิบัติ ลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน จากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ที่เกิดจากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นดินเค็มทะเลและดินเปรี้ยวจัด สามารถจัดการพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก (Improved) หรือฟื้นคืนจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดทำโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้อง สามารถฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) สามารถจัดการดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวความคิดความสมดุลการจัดการ ทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน วันประกาศการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรดิน (LDN)

๔.๑ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๑/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๑๒๐-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ฝายชะลอน้ำ

- กว้าง ๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- กว้าง ๓.๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๐.๗ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- กว้าง ๔.๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๐.๗ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- กว้าง ๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- ป้ายแปลงสาธิต	จำนวน ๑ ป้าย

๔.๒ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๒/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๘๐-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ฝายชะลอน้ำ

- กว้าง ๓ เมตร ความสูงสันฝาย ๐.๗ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- กว้าง ๔ เมตร ความสูงสันฝาย ๐.๗ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- กว้าง ๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- ป้ายแปลงสาธิต	จำนวน ๑ ป้าย

๔.๓ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๓/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๖๐-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ฝายชะลอน้ำ

- กว้าง ๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒ เมตร	จำนวน ๑ จุด
- ป้ายแปลงสาธิต	จำนวน ๑ ป้าย

๔.๔ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๔/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๗๐-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ฝายชะลอน้ำ

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - กว้าง ๕ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒ เมตร | จำนวน ๒ จุด |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๑ ป้าย |

๔.๕ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๕/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๑๔๐-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ทางลำเลียงในไร่นา

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - งานถางป่า (ค่าถางถาง) | จำนวน ๗,๐๘๙.๖๐ ตร.ม. |
| - ทางลำเลียงในไร่นา | จำนวน ๑,๕๕๙.๗๑ ลบ.ม. |
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร | จำนวน ๖ จุด |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๑ ป้าย |

๔.๖ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๖/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๘๕-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ทางลำเลียงในไร่นา

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - งานถางป่า (ค่าถางถาง) | จำนวน ๓,๙๐๒.๔๐ ตร.ม. |
| - ทางลำเลียงในไร่นา | จำนวน ๘๕๘.๕๓ ลบ.ม. |
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร | จำนวน ๓ จุด |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๑ ป้าย |

๔.๗ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๗/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๗๕-๐-๐๐ ไร่

กิจกรรม ทางลำเลียงในไร่นา

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - งานถางป่า (ค่าถางถาง) | จำนวน ๓,๔๐๘ ตร.ม. |
| - ทางลำเลียงในไร่นา | จำนวน ๗๔๙.๗๖ ลบ.ม. |
| - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร | จำนวน ๓ จุด |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๑ ป้าย |

๔.๘ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๘/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๔๕-๐-๐๐ ไร่

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - ขุดคู - ยกร่อง | ปริมาณงาน ๑๗,๒๑๒.๕๐ ลบ.ม. |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๖ ป้าย |

๔.๙ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๙/๒๕๖๘ พื้นที่ก่อสร้าง ๒๕-๐-๐๐ ไร่

- | | |
|---|--------------|
| - พื้นที่เก็บน้ำเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ๔,๐๗๐ ลบ.ม. | จำนวน ๕ บ่อ |
| - ป้ายแปลงสาธิต | จำนวน ๕ ป้าย |

๕. สถานที่ดำเนินการ

๕.๑ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๑/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐-๐-๐๐ ไร่

๕.๒ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๒/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน ๘๐-๐-๐๐ ไร่

๕.๓ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๓/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๖๐-๐-๐๐ ไร่

๕.๔ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๔/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๗๐-๐-๐๐ ไร่

๕.๕ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๕/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๒ บ้านปใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑๔๐-๐-๐๐ ไร่

๕.๖ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๖/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านปิใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอลง จังหวัดสุทูล จำนวน ๘๕-๐-๐๐ ไร่

๕.๗ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๗/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนไสน หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง อำเภอลง จังหวัดสุทูล จำนวน ๗๕-๐-๐๐ ไร่

๕.๘ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๘/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๒ บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านปิใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านปลักมาลัย หมู่ที่ ๖ บ้านอุไร หมู่ที่ ๘ บ้านปากปิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอลง จังหวัดสุทูล จำนวน ๔๕-๐-๐๐ ไร่

๕.๙ แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๙/๒๕๖๘ พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๒ บ้านปิใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกำแพง อำเภอลง จังหวัดสุทูล จำนวน ๒๕-๐-๐๐ ไร่

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. งวดงาน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วย แนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรดิน (LDN) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๑/๒๕๖๘ จำนวน ๔ จุด พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย และแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๒/๒๕๖๘ จำนวน ๓ จุด พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย ในอัตราร้อยละ ๒๕% เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๓๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วย แนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรดิน (LDN) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๓/๒๕๖๘ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย และแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๔/๒๕๖๘ จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย ในอัตราร้อยละ ๒๕% เป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งวดที่ ๓ เบิกจ่ายวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วย แนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรดิน (LDN) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นา ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๕/๒๕๖๘ พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย, แบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท. ๖/๒๕๖๘ พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย และแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๗/๒๕๖๘ พร้อมป้าย แปลงสาธิต จำนวน ๑ ป้าย ในอัตราร้อยละ ๒๕% เป็นจำนวนเงิน ๓๔๕,๑๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ทำการ ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวความคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรดิน (LDN) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างชุดคู-ยกร่อง ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๘/๒๕๖๘ ปริมาณงาน ๑๗,๒๑๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายแปลงสาธิตจำนวน ๖ ป้าย และก่อสร้างพื้นที่เก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตามแบบเลขที่ พด.๑๒ สด.สท.๙/๒๕๖๘ ปริมาณงาน ๔,๐๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายแปลงสาธิต จำนวน ๕ ป้าย ในอัตราร้อยละ ๒๕% เป็นจำนวนเงิน ๖๑๖,๑๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดหนึ่งงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดเว้นแต่งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๘. การปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

๙. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๙๒๔,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) จะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้มาจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๒๔,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัย หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัย เกี่ยวกับร่างของเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง


จังหวัดสตูล โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๕-๒๐๗๖ โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๒๐๗๗


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจัย หรือมีความเห็นด้วย

๑๒. หมายเหตุ

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกรมพัฒนาที่ดินแล้วเท่านั้น และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายวัชรพงษ์ ไชยอ่อนแก้ว)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสันต์พงศ์ แปงทองสกุล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอนรรจน์ เกื้อเพชรแก้ว)